



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE 2 - Infrastrutture e Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 DEL 28/08/2026

Oggetto: affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. inerente i lavori di **“Rifacimento della recinzione interna dell’impianto sportivo polivalente in c.da Spataro”** –

CUP H92H24000820002 - CIG: BCCD812BE2- Codice - PAD G00898

IL DELEGATO TITOLARE DI P.O. DEL 2° SETTORE

Premesso

che con nota prot. n. 28760 del 17/09/2024 l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo ha comunicato che, nell’ambito della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 pubblicata sulla GURS n. 37 del 16 agosto 2024, il Comune di Ribera è stato individuato quale beneficiario di un contributo di € 98.000,00 per la realizzazione del progetto **“Opere di completamento ed acquisto attrezzature per l’impianto sportivo di contrada Spataro”**;

che ad evasione dell’incarico ricevuto, l’Arch. Giovanni Tinaglia, tecnico comunale, in data 23/12/2024, ha redatto il progetto di esecutivo inerente i lavori di **“Manutenzione straordinaria per il rifacimento della recinzione interna del campo sportivo polivalente di contrada Spataro”**, in conformità al D.Lgs n. 36/2023, “Codice dei contratti”, con le modificazioni e integrazioni della L.R. n. 12/2023, e sulla base del prezzario regionale vigente. L’importo complessivo del progetto è pari a € 98.000,00 di cui € 74.760,08 per lavori a base d’asta (inclusi € 3.403,34 per costo della manodopera), € 1.191,04 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e € 22.048,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il progetto è stato **verificato e validato** in data 31/12/2024 ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 36/2023, e approvato amministrativamente con delibera di G.C. n 226 del 31/12/2024;

che con nota prot. n. 7173/DRT del 20/01/2025 l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, ha rilevato la necessità di integrazioni, in adempimento alle disposizioni dell’art. 41 del D.Lgs n. 36/2023 – All. I.7, Sezione III.

che a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo, effettuata secondo le disposizioni dell’Assessorato in data 12/08/2025, il quadro economico viene rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Parziali	Totali
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (di cui € 12.098,80 per costo della manodopera)		€ 74.342,74	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 437,53	
IMPORTO TOTALE LAVORI compreso Oneri Sicurezza		€ 74.780,27	€ 74.780,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE			
Per I.V.A. 22% sull'importo dei lavori		€ 16.451,66	
Imprevisti compresi IVA		€ 3.737,47	
Incentivo ex art 45, comma 5, D.Lgs n 36/2023 RUP e collaboratori		€ 299,12	
Incentivo ex art 45, comma 3, D.Lgs n 36/2023 RUP e collaboratori		€ 1.196,48	
Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)		€ 1.500,00	
Contributo ANAC		€ 35,00	

	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 23.219,73	€ 23.219,73
	Costo totale del progetto			€ 98.000,00

che il progetto esecutivo aggiornato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 36/2023, è stato verificato e validato in data 14/08/2025, e approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n. 141 del 19/08/2025;

che per tale finalità, con determina dirigenziale n 551 del 06/10/2025 è stata impegnata la somma complessiva di € 98.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 98.000,00	6	1	2	20620101/4	2025	5004/2025

che con determina a contrarre n. 745 del 30/12/2025 è stato dato mandato al RUP di avviare le procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto di cui all'art.50, comma 1, lettera a) del d.Lgs n. 36/2023 e s.m.i..

che in caso di affidamento diretto, per quanto previsto dall'art.17, comma 2 del Codice, l'atto con il quale viene adottata la decisione di contrarre, oltre a specificare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale.

Considerato

che il R.U.P. ha provveduto ad avviare la procedura sulla piattaforma Telematica Appalti e Contratti (ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs n. 36/2023) assegnando il codice G00898;

che con nota prot. n. 15353 del 05/08/20265, inviata tramite la stessa piattaforma, è stato chiesto all'impresa CA.VE. s.r.l. con sede legale in ***** (**), nella ***** s.n.c., con C.F. e P.IVA: ***** (già esecutrice dei lavori di Ristrutturazione del campo polivalente in c.da Spataro) di offrire un miglior sconto percentuale sull'importo a base di affidamento pari a € 74.780,27 di cui € 74.732,74 per lavori a base d'asta e € 437,53 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

che tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti" in data 07/08/2026 l'impresa CA.VE. s.r.l. ha comunicato di essere disponibile ad assumere l'incarico in oggetto offrendo, sull'importo posto a base di affidamento, lo sconto del 1,00% mediante il ricorso all'istituto di avvalimento con l'impresa AURORA s.r.l., con sede ad Alia (PA) nella via Garibaldi n. 8, C.F. e P.IVA: 07063530823;

che la superiore offerta, in relazione ai ribassi correnti della stessa tipologia, è stata ritenuta non congrua per l'Amministrazione Appaltante e, pertanto, con PEC prot. del 18/08/2026 è stato richiesto al summenzionato operatore economico di riformulare la predetta offerta;

che tramite piattaforma telematica, in data 24/08/2026 l'impresa CA.VE. s.r.l. ha comunicato la propria offerta rimodulata, offrendo un ribasso del 5,00%;

che, per ragioni di unicità della gestione del cantiere, sussistono i presupposti di celerità e coordinamento tecnico-operativo per affidare i supplementari alla medesima impresa CA.VE. s.r.l.;

che in ordine allo sconto offerto dall'impresa CA.VE. s.r.l., come sopra generalizzata, l'importo dell'affidamento viene rideterminato complessivamente ad € 71.063,13 di cui € 70.625,60 per lavori al netto del ribasso del 5,00%, ed € 437,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che per effetto del presente provvedimento di affidamento, il quadro economico di spesa viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) SOMME PER LAVORI	Importi parziali		Importo totale
- Importo lavori a base d'asta (inclusi € 12.098,80 per costo della manodopera)	€	74.342,74	
– oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	437,53	
Totale complessivo dei lavori al lordo	€	74.780,27	
a dedurre il ribasso d'asta sui lavori del 5,00%	€	3.717,14	
Importo contrattuale dei lavori	€	71.063,13	€ 71.063,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

IVA al 22% sull'importo dei lavori		€ 15.633,89	
Imprevisti compreso IVA		€ 3.737,47	
Incentivo ex art 45, comma 5, D.Lgs n 36/2023 RUP e		€ 299,12	
Incentivo ex art 45, comma 3, D.Lgs n 36/2023 RUP e		€ 1.196,48	
Oneri di conferimento in discarica (compreso IVA)		€ 1.500,00	
Contributo ANAC		€ 35,00	
Importo della quota di ribasso d'asta determinato ai sensi dell'art. 2 lett B) e C) del D.D.G. n. 392 del 03/11/2016		€ 743,43	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 23.145,39	€ 23.145,39
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta del 5%, deducendo l'importo di € 743,43 di cui all'art. 2 lett. B) e C) del D.D.G. n 392 del 03/11/2016 e inserito tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA sul ribasso d'asta sui lavori		€ 2.973,71	€ 2.973,71
		€ 817,77	€ 817,77
Totale economie		€	€ 3.791,48
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€	€ 98.000,00

Vista la convenzione del 09/10/2025 stipulata tra il Comune di Ribera e l'ESIEA CPT di Agrigento quale organismo paritetico preposto a promuovere nel settore dei lavori edili l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn 2014/24/UE, ai contenuti dell'art. 4 del D.Lgs n. 18 Aprile 2016, n. 50 e alla L.R. 17 Maggio 2016, n. 8;

che la quota percentuale da accantonare in favore dell'ESIEA CPT di Agrigento, in ordine all'importo dei lavori in oggetto posto a base di affidamento, e alle percentuali di cui all'art. 2, lettera B) del succitato decreto dirigenziale, e da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico rimodulato a seguito di espletamento della gara di appalto (post gara), è pari al 20%

Vista la dichiarazione ex D.P.R. n.445/2000 rilasciata in data 06/08/2026 dal titolare dell'impresa sopra richiamata, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.94, 95, e 98 del Codice dei Contratti, e di carattere speciale di cui all'art.100 del medesimo Codice;

Verificato che l'impresa CA.VE. s.r.l. è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa art. 1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012, e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White List), presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Palermo, e che detta iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Vista la determina dirigenziale n 749 del 30/12/2025 con la quale è stato conferito all'Arch. Giovanni Tinaglia l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa nel 2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica;

Vista la determina dirigenziale n 315 del 30/06/2026 con la quale è stato prorogato, all'Arch. Giovanni Tinaglia, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa nel 2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica;

Visto il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D.lgs 267/2000

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.36/2023, i lavori di “**Manutenzione straordinaria per il rifacimento della recinzione interna del campo sportivo polivalente di contrada Spataro**” CUP H92H24000820002 - CIG: BCCD812BE2, all'impresa CA.VE. s.r.l. con sede legale in

***** (**), nella ***** s.n.c., con C.F. e P.IVA: *****, per l'importo complessivo di € 71.063,13 di cui € 70.625,60 per lavori al netto del ribasso del 5,00%, ed € 437,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Di dare atto che la summenzionata impresa è in possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziario di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti, nonché di pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito delle medesime lavorazioni previste in oggetto;

Di dare atto che il summenzionato affidamento è subordinato all'esito regolare della certificazione inerente il completamento delle attività di verifica dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94,95 e 98 del Codice dei Contratti, e che qualora da detta documentazione si accerti la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla predetta normativa, si procederà, ai sensi degli artt. 122, comma 1, lettera c), e 123 del Codice dei Contratti, alla risoluzione e/o recesso del relativo contratto;

Di dare atto che la superiore spesa trova adeguata copertura finanziaria tra le risorse assegnate determina dirigenziale n. 551 del 06/10/2025 e imputate come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 98.000,00	6	1	2	20620101/4	2025	5004/2025

Di dare atto che per effetto del presente provvedimento il quadro economico di spesa viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) SOMME PER LAVORI		Importi parziali	Importo totale
- Importo lavori a base d'asta (inclusi € 12.098,80 per costo della manodopera)		€ 74.342,74	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 437,53	
Totale complessivo dei lavori al lordo		€ 74.780,27	
a dedurre il ribasso d'asta sui lavori del 5,00%		€ 3.717,14	
Importo contrattuale dei lavori		€ 71.063,13	€ 71.063,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA al 22% sull'importo dei lavori		€ 15.633,89	
Imprevisti compreso IVA		€ 3.737,47	
Incentivo ex art 45, comma 5, D.Lgs n 36/2023 RUP e		€ 299,12	
Incentivo ex art 45, comma 3, D.Lgs n 36/2023 RUP e		€ 1.196,48	
Oneri di conferimento in discarica (compreso IVA)		€ 1.500,00	
Contributo ANAC		€ 35,00	
Importo della quota di ribasso d'asta determinato ai sensi dell'art. 2 lett B) e C) del D.D.G. n. 392 del 03/11/2016		€ 743,43	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 23.145,39	€ 23.145,39
C) ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta del 5%, deducendo l'importo di € 743,43 di cui all'art. 2 lett. B) e C) del D.D.G. n 392 del 03/11/2016 e inserito tra le somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 2.973,71	€ 2.973,71
per IVA sul ribasso d'asta sui lavori		€ 817,77	€ 817,77
Totale economie		€	€ 3.791,48
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€	€ 98.000,00

Di dare atto che il superiore affidamento è stato disposto secondo le previsioni contenute all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023;

Di dare atto che l'operatore economico affidatario è onerato, ai fini della sottoscrizione del contratto:

- alla presentazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile di cui all'art.117, comma 10 del Codice;
- alla costituzione e presentazione della cauzione definitiva di cui all'art.53, comma 4 del Codice;
- n. 2 copie di POS;

- n. 2 copie di cronoprogramma esecutivo;

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto che per le finalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 (*flussi finanziari*) è stato assegnato, per l'affidamento disposto con il presente atto, il **CIG: BCCD812BE2**;

Di dare atto che in data 09/10/2025 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Ribera e l'ESIEA CPT di Agrigento quale organismo paritetico preposto a promuovere nel settore dei lavori edili l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn 2014/24/UE, ai contenuti dell'art. 4 del D.Lgs n. 18 Aprile 2016, n. 50 e alla L.R. 17 Maggio 2016, n. 8;

Di dare atto che la quota percentuale da accantonare in favore dell'ESIEA CPT di Agrigento, in ordine all'importo dei lavori in oggetto posto a base di affidamento, e alle percentuali di cui all'art. 2, lettera B) del succitato decreto dirigenziale, e da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico rimodulato a seguito di espletamento della gara di appalto (post gara), è pari al 20%

Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'albo pretorio online;

Di rendere noto che, ai sensi dell'art.15 del *Codice*, e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sottoscritto Arch. Giovanni Tinaglia;

Di dare atto che ai sensi degli artt. 6, e 7 del D.P.R. 62/2013 per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto Dirigente, competente ad adottare il presente atto, e né in capo al RUP sopra richiamato;

Di dare atto, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

Di comunicare, all'operatore economico così selezionato, quanto della presente determinazione per accettazione dell'affidamento in oggetto, nonché per addivenire alla sottoscrizione del contratto dando atto, infine, che ai sensi dell'art.55, comma 2, del *Codice* non si applica, alla procedura di affidamento di cui al presente provvedimento, il termine dilatorio di cui all'art.18, commi 3 e 4 del precitato Decreto.

Il Delegato Titolare di P.O. del 2° Settore
F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)